

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

-

x

| | |
|--------|------------|
| 客先 | 〇〇冷熱工業株式会社 |
| 施工場所 | 明石市東部市民会館 |
| 着工期日 | |
| 引渡期日 | |
| 支払条件 | |
| 工事件名 | |
| 見積有効期限 | 設備保温工事 |

平成 27 年 8 月 2 日

エクセル転写

マニュアル

前画面に戻る

見積書記載住所変更

見積書書式選択

合計金額

¥3,933,700

| No. | ブロック | エリア | 設備名 | 施工対象 | 施工場所 | 施工仕様 | 見積金額 |
|-----------|------|-----|-------|----------|------|---------------------------------------|---------|
| A号棟 | | | | | | | |
| 1階 | | | | | | | |
| 1 | | | 給水管 | 配管 | 屋内露出 | GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+ 菊座ハット | 309,480 |
| 2 | | | | | 屋内隠蔽 | GW24Kアルミ箔7u付ロール+アルミ粘着テープ+ 亀甲金網0.4t | 111,190 |
| 小計 | | | | | | | 420,670 |
| 2階 | | | | | | | |
| 3 | | | 給水管 | 配管 | 屋外露出 | GW筒+鉄線+ホリテープ+ガルバリウム0.27-0.35t | 514,800 |
| 小計 | | | | | | | 514,800 |
| -----> 中計 | | | | | | | 935,470 |
| B号棟 | | | | | | | |
| 4 | | | 給水管 | バルブ | 屋外露出 | ポリスチレンフォーム保温材+粘着テープ+ホリエチレンフィルム+ガラスクロス | 474,050 |
| 5 | | | 冷水管 | フランジ | 屋内隠蔽 | RW帯1号+鉄線+ホリエチレンフィルム+アルミガラスクロス | 115,840 |
| 小計 | | | | | | | 589,890 |
| -----> 中計 | | | | | | | 589,890 |
| C号棟 | | | | | | | |
| 1階 | | | | | | | |
| 6 | | | 消化管 | 配管 | 屋内隠蔽 | GWALGC化粧保温筒+ALGC粘着テープ | 594,380 |
| 7 | | | | ポンプ | | 保温板+鉄線+ルーフィング+ステンレス板0.3t | 393,050 |
| 小計 | | | | | | | 987,430 |
| 中計 | | | | | | | 987,430 |
| A号棟 | | | | | | | |
| 1階 | | | | | | | |
| 8 | | | 給気ダクト | スパイラルダクト | 屋内露出 | GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC | 273,280 |
| 9 | | | | 矩形ダクト | | 紙+ALGC付GW板40K+ALGC粘着テープ | 201,000 |
| 10 | | | | 消音内貼 | | 紙+接着剤+GW板40K+接着剤+ガラスクロス+ビニール被 | 86,080 |
| 小計 | | | | | | | 560,360 |
| 2階 | | | | | | | |
| 11 | | | 排煙ダクト | スパイラルダクト | 屋内隠蔽 | RW帯1号+鉄線+亀甲金網 | 351,250 |
| 小計 | | | | | | | 351,250 |
| 中計 | | | | | | | 911,610 |

書式A(小計・中計の記載)

- パターン1
 パターン2
 パターン3

仕様行1行表示
元の画面に戻る

書式B(表紙・内訳の型式)

- 表紙型 内訳型
規格・数量内訳
 記載 無記載

規格・数量無記載時の項目まとめ

- ブロック 施工対象以上
 エリア以上 施工場所以上
 設備名以上 施工仕様以上

項目行金額の記載

- する
 しない

当画面を閉じて戻る

決定

マニュアル

(書式A)(書式B)(規格・数量内訳)を指示後「決定」をクリック。 ※規格・数量無記載時は項目まとめが可能。